
Tabela przedmiaru robót

Budowa złącza kablowego wraz z przebudową przyłączy kablowych nN 0,4kV zasilających budynek 
mieszkalny wielorodzinny przy ul. Bolesława Prusa 5 w Łomży

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. Przebudowa przyłączy kablowych nN 0,4kV

m3        0,640Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III1 KNNR 5 
0701-02

2*0,4*0,8       0,64000

m        2,000Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 
szerokości do 0,4 m

2 KNNR 5 
0706-01

2       2,00000

m       10,000Ułożenie rur osłonowych - rura osłonowa dwudzielna A110PS 
na istniejących kablach

3 KNNR 5 
0705-01

10      10,00000

kpl.        1,000Złącza kablowe typu ZK3 lakierowane  wg rysunku nr 2 z 
fundamentem prefabrykowanym - odebrać z PGE

4 KNNR 5 
0401-01

1       1,00000

m        4,000Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych - YAKXS 4x120mm2

5 KNNR 5 
0713-03

4       4,00000

m        4,000Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych 
ręcznie - YAKXS 4x120mm2

6 KNNR 5 
0707-04

4       4,00000

szt.        2,000Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na 
kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 120 mm2 na 
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

7 KNR 5-10 
0508-07

2       2,00000

szt.        2,000Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 
do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych

8 KNNR 5 
0726-11

2       2,00000

szt.ż
ył

       8,000Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 
mm2 pod zaciski lub bolce

9 KNNR 5 
1203-06

2*4       8,00000

m       15,000Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w 
gruncie kat III - pręty stalowe miedziowane typu Galmar - 
pręty, złączki, groty oraz głowice odebrać z PGE

10 KNNR 5 
0907-05

10*1,5      15,00000

m        3,000Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie 
kat.IV - bednarka FeZn 25x4mm - bednarkę odebrać z PGE

11 KNNR 5 
0907-03

3       3,00000

szt.        1,000Montaż rury termokurczliwej na bednarce12 KNNR 9 
0806-01

1       1,00000

szt.        2,000Wykonanie połączenia egzotermicznego13 Kalkulacja 
własna 

Kalkulacja 
własna

2       2,00000

m        2,000Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 
szerokości do 0,4 m

14 KNNR 5 
0706-01

#p2

- 1 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1. Przebudowa przyłączy kablowych nN 0,4kV

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m3        0,640Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie 
kat. III

15 KNNR 5 
0702-02

#p1

m3        0,640Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty 
spoiste kat. III-IV

16 KNR 2-01 
0236-02

#p1

Dział nr 2. Rozbiórka linii kablowej nN 0,4kV

kpl.        1,000Demontaż złączy kablowych potrójnych17 KNNR 9 
0101-08

1       1,00000

m3        0,150Zamurowanie wnęki pod rozdzielnice elektryczne18 KNNR-W 9 
1102-04

0,15       0,15000

Dział nr 3. Badania i pomiary

odc.        2,000Badanie przyłączy kablowych N.N.- kabel 4-żyłowy19 KNNR 5 
1302-03

2       2,00000

szt.        1,000Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)20 KNNR 5 
1304-01

1       1,00000

szt.        1,000Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy 
pomiar)

21 KNNR 5 
1304-05

1       1,00000

prób
.

       1,000Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza 
próba)

22 KNNR 5 
1305-01

1       1,00000

Dział nr 4. Roboty tymczasowe

kpl        1,000Obsługa geodezyjna poinwentaryzacyjna23    analiza 
indywidualna

1       1,00000
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